
 

 

Projektas 

 

RANGOS SUTARTIS Nr.  

 

2020 m.                       d. 

Prienai 

 

Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 

288742590, buveinės adresas Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, atstovaujama administracijos 

direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir UAB 

„Daugesta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 301550690, buveinės adresas Ežero g. Daugų k. 

Alytaus r. sav., atstovaujama direktoriaus Aleksandro Riabinino, veikiančio pagal įmonės nuostatus, 

sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje abu kartu šią Sutartį pasirašę subjektai 

vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. 

 

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS 

 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Prienų miesto Pievų gatvės ruožo nuo 0,007 

iki 0,554 km ir Mėlynių gatvės ruožo nuo 0,168 iki 0,243 km kapitalinio remonto darbus 

(toliau – Darbai), ištaisyti defektus, tinkamai parengti išpildomąją dokumentaciją, topografinį planą 

ir kadastrines bylas, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, 

Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą 

Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Darbai atliekami pagal  Pievų gatvės ruožo nuo 0,007 iki 0,554 km ir Mėlynių gatvės 

ruožo nuo 0,168 iki 0,243 km Prienų m. Prienų sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto techninį 

projektą. 

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių 

reglamentų reikalavimus. Darbam atlikti naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius 

aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti 

medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems 

nustatytus reikalavimus. 

1.4. Darbų atlikimo vieta – Prienų m. Pievų g. ir Mėlynių g. 

            

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS 

           

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų atliekamų Darbų kaina (pradinė Sutarties vertė) – 

211 488,81 Eur (du šimtai vienuolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 81 ct) 

su PVM. PVM sudaro 36 704,67 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturi eurai 67 ct).  

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina 

tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą 

įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis 

medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir 

kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visiems Sutartyje  nurodytiems 

Darbams atlikti.  

2.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti 

nustatytas techninėje specifikacijoje, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir 

tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

2.4. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka 

2.1 papunktyje nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo 
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nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, 

skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. 

2.5. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, 

nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje  numatytus kainų koregavimus. 

Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų  ir įstatymų 

lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos 

Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties 

kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne 

vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. 

Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties 

dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios 

Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties 

kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama. 

2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo 

numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas 

pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos 

darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių 

Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas. 

2.7. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais: 

2.7.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti 

koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties 

kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau 

pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės 

taikyti aukščiau esantį būdą gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

2.7.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 

darbų įkainiai), jei įmanoma:  

 pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius arba  

 išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba  

 pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas.  

2.7.1.2.  įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, 

pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

 

3. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo 

aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo–priėmimo metu, Užsakovui 

raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą. 

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo 

pateiktas sąskaitas faktūras, atlikus Sutarties 3.1 punkte nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų pateikimo dienos Užsakovui. Atsiskaitymo dokumentai 

pateikiami tik informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. 

sąskaitos“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas 

nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų. 

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai 

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. 

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
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trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su 

Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje 

nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui 

trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 

4.1. Darbai už 2020 m. paskirtas lėšas (150 000 Eur su PVM) turi būti baigti iki 2020 m. 

lapkričio 30 d. Numatomas galutinis darbų atlikimo terminas iki 2021 m. birželio 1 d.  

4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 3 mėn. 

laikotarpiui (esant įprastoms sąlygoms). Susidarius situacijai, dėl kurios būtų paskelbiama 

ekstremalioji situacija valstybės lygiu ir įvedamas karantinas, sutarties terminas pratęsiamas 

karantino laikotarpiui. 

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių. 

 

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 

5.1.1. nustatyti Darbų apimtį ir atlikimo sąlygas; 

5.1.2. pranešti, kas vykdys Darbų kokybės priežiūrą; 

5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus Darbus ir už juos atsiskaityti; 

5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti 

Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių. 

5.2. Rangovas įsipareigoja: 

5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir 

ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų 

nepašalina per nurodytą laikotarpį ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka 

defektų šalinimo išlaidas; 

5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas; 

5.2.3. pateikti Užsakovui  kitus dokumentus; 

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 

reikalavimų vykdymą;  

5.2.5. parengti išpildomąją dokumentaciją, topografinį planą ir kadastrines bylas, pagal teisės 

aktų reikalavimus; 

5.2.6. būti atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu; 

5.2.7. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.2.8. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekti į statybvietę naudojamos patalpos 

bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo 

personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių 

remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų; 

5.2.9. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis atitinkamų 

Darbų vykdymo patirtį. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, 

kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 

elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, 

nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne 

prastesnė nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; 

5.2.10. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus; 

5.2.11. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (subrangovai, subsubrangovai ir kt.), 

veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar 
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kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo 

sutartinių įsipareigojimų dalis; 

5.2.12. būti atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą; 

5.2.13. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti 

su visa Darbų dokumentacija; 

5.2.14. užtikrinti, kad jis yra gavęs ir turi visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 

panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali 

turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant techninės specifikacijos dokumentus ir 

duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus 

pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus 

Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos 

Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

5.2.15. prisiimti savo atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių ir orientacinių (projektinių) 

kiekių, kurių vertė negali viršyti procentinio dydžio, nurodyto šios Sutarties 2.4 papunktyje, 

skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, neatitikimą. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, 

skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, 

viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo 

sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, III skyriuje. Tokių darbų vertės 

nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai pagal Pakeitimų procedūrą, 

nurodytą Sutarties 14 skyriuje; 

5.2.16. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo, ir 

apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų; 

5.2.17. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki 

teikiant dokumentus apmokėti už atliktus darbus; 

5.2.18. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus; 

5.2.19. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet 

nepriduotų darbų kokybės; 

5.2.20. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus; 

5.2.21. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei; 

5.2.22. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo 

terminui. 

 

6. ŠALIŲ TEISĖS 

 

6.1. Užsakovo teisės: 

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę; 

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio 

patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus 

trūkumus; 

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį 

terminą; 

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir 

jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas 

Darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą 

neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  

6.1.5. netesybas Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų 

nepakanka, kreiptis dėl netesybų sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų 

kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo. 

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų 

pašalinimo atlikti Darbus iš naujo. 
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7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

 

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos 

medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo 

būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, 

statybos produktai bei įrenginiai. 

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo–priėmimo 

akto pasirašymo. 

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo–priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą 

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo 

tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir 

rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama 

darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

 

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS 

 

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 

darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo. 

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo–priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas 

patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, 

po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.  

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo 

savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš 

naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA 

 

         9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl Šalių kaltės pasidaro negalima Darbų 

baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus. 

         9.2. Jeigu 9.1 Sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui 

paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus. 

 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

     

10.1. Užsakovas, esant Sutarties 11.2 punkte nurodytoms aplinkybėms, turi teisę pasinaudoti 

Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų 

teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio 

reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos. 

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už 

kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.  

10.3. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų moka 100,00 

Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. 

10.4. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, 

neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus. 

10.5. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir 

jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau 
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tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos 

darbams ir pan.  

10.6. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio 

laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo atlyginti atsiradusią žalą. 

10.7. Šalys pareiškia, kad Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei 

protingo dydžio, ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra 

įvykdyta. Šalys pripažįsta, kad minėtų netesybų dalis yra laikoma minimalia neginčijama 

nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai 

Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 

šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

 

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą 

arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties 

pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra 5 % (penki) nuo bendros sutarties kainos. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo 

rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas 

yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi 

būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už 

Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar jų vykdymą netinkamai. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui. 

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. 

 

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai 

apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į 

kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 

savo prievoles.  

12.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių 

dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo 

tolesnio Sutarties vykdymo. 
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13. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje 

Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 

neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, 

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų 

visiškai įvykdyta Sutartis. 

 

14. SUTARTIES PAKEITIMAS 

 

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės 

nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali 

keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros 

taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. 1S-95.  

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su 

Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus 

Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę 

pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

14.4. Sutarties Šalys gali bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti 

vadovaudamosi tokia tvarka: 

14.4.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina / tikslinga mažinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų 

kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

14.4.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei 

siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, 

sudarytą pagal 2.7.1  papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). 

14.5. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių / 

kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.7.1 papunkčiu). Toks 

susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties 

dalimi.  

 

 15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju, prieš 15 dienų apie tai 

pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba Darbus atlieka taip lėtai, kad 

juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;  

15.1.2. Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti; 
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15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus Darbus, bankrutuoja arba yra 

likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta 

tvarka susidaro analogiška situacija; 

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų 

šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;  

15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo 

terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo. 

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties 

nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo 

apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius. 

15.3. Rangovas gali,  prieš 15 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl 

esminio sutarties pažeidimo – Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 

kitaip kylančių Rangovo teisių. 

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 

nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešdamas raštu. 

15.6. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių sutarimu. 

15.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, 

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti pagal jų 

pobūdį.  

 

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA 

 

16.1. Rangovas pasitelks subrangovą – UAB „Kadastras“ (toliau – subrangovas): 

16.1.1. UAB „Kadastras“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, 

juridinio asmens kodas 302240851, kurios registruota buveinė yra Gedimino pr. 24-82, LT-01103 

Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Paskirti vykdyti 

darbai –  kadastrinės bylos su patikra parengimas. 

16.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo 

sutikimą, gali keisti subrangovą, nurodytą šios Sutarties 16.1 punkte, tačiau naujų subrangovų 

kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai 

dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.  

16.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 

10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

16.4. Sutarties vykdymo metu subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti 

teikiant pasiūlymą. 

 

17. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 

dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors 

Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą 

Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių 

nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

         

18. KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS 
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18.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsdamos raštu pranešti kitai Šaliai. 

18.3. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:  

18.3.1. Užsakovo – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės 

plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė, tel. (8 319) 61124, el. p. 

raminta.baranauskiene@prienai.lt. Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, faksas 

(8 319) 61199, atsisk. sąsk. Nr. LT087300010076935559, AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 

73000. 

18.3.2. Rangovo – UAB „Daugesta“ statybos direktorius Justas Truncė, (8 621) 76963, el. p. 

justas@daugesta.lt, Ežero g. 10, Daugų k, LT-64144 Alytaus r. sav.,  tel. (8 621) 76963, atsisk. 

sąsk. Nr. LT827290000007467062, AB CITADELE bankas, banko kodas 72900.  

18.4. Visi Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. 

Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi. 

18.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas 

Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. 

18.6. Sutarties priedai: 

18.6.1. Priedas Nr. 1 „Pasiūlymas“. 

 

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

 

Užsakovas     Rangovas 

Prienų rajono savivaldybės administracija                     UAB „Daugesta“ 

Adresas: Laisvės a. 12, LT- 59126 Prienai 

Tel. (8 319) 61 103  

Juridinio asmens kodas 288742590 

Adresas: Ežero g. 10, Daugų k., LT-64144     

Alytaus r. sav. 

Tel. (8 621) 76963 

Juridinio asmens kodas 301550690 

Direktorė 

 

Jūratė Zailskienė 

 

___________________________________ 

2020 m.                                                     d.  

A.V. 

Direktorius 

 

Aleksandr Riabinin 

 

__________________________________ 

2020 m.                                            d. 

 A.V. 
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